

**CREĂM VALOARE PENTRU ALȚII: INSTITUȚIILE ÎPT DEZVOLTĂ COMPETENȚE PROFESIONALE
RELEVANTE /CREATIVO II (faza II)**

Anexa 1:

TERMENI DE REFERINȚĂ

**Expert/Agent Economic pentru elaborarea documentației tehnice și monitorizarea dezvoltării
bibliotecii digitale/centrul de resurse digitale în Învățământul Profesional Tehnic (ÎPT)**

Proiectul: CREATIVO II /Creăm valoare pentru alții: instituțiile de ÎPT dezvoltă competențe profesionale relevante
(faza II)

ToR nr 3.4.2

Expert/Agent Economic:	Obiectiv: Elaborarea documentației tehnice necesare pentru seslectarea unei companii IT care va dezvolta biblioteca digitală/centrul de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT și monitorizarea întregului proces de dezvoltare și implementare a acestui instrument digital, în colaborare cu CEDA și Instituțiile de ÎPT partenere. Activitate: Elaborarea caietului de sarcini și a termenilor de referință, precum și servicii de consultanță tehnică pentru dezvoltarea biblioteca digitală/centrul de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT, precum și livrarea serviciilor de monitorizare a procesului de dezvoltare și testare a produsului digital de către compania IT contractată. Perioadă: Martie 2026– Decembrie 2026
Beneficiari	
1	Instituții de Învățământ Profesional Tehnice
2	Elevii instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnice
Se va raporta	AO CEDA _ Manager de proiect: Sorina Donțu-Sariterzi
Context și justificare	
Proiectul CREATIVO II (Faza II) urmărește să abordeze măsuri proactive pentru a alinia programele de formare continua la cerințele pieței muncii și pentru a sprijini activ inițiativele antreprenoriale în cadrul instituțiilor de ÎPT. Această inițiativă are ca scop creșterea capacității de angajare și capacitatea elevilor/absolvenților/formabililor cu competențe profesionale care sunt direct relevante pieței muncii. Prin promovarea unui mediu care încurajează învățarea practică și gândirea antreprenorială, proiectul urmărește să transforme instituțiile de ÎPT în actori care pot răspunde nevoilor pieței muncii, angajatorilor și să inspire inovarea și autoangajarea în rândul absolvenților. Proiectul va continua să sprijine instituțiile de ÎPT partenere să se concentreze pe dezvoltarea și oferirea de programe de formare bazate pe cerere de servicii și/sau produse adaptate pentru a răspunde nevoilor specifice ale companiilor private, ale clienților individuali sau altor actori relevanți. Îmbrățișând o mentalitate antreprenorială, aceste instituții își vor adapta ofertele pentru a asigura relevanța și atractivitatea pentru piețele lor țintă. Pentru a extinde schimbările și realizările instituționale din faza I, CEDA va oferi sprijin și capacitate celor patru Centre de Excelență dispuse să acționeze ca facilitatori de sistem și centre de resurse pentru dezvoltarea și lansarea de cursuri de formare profesională sau activități antreprenoriale clasice și 8 instituții de ÎPT arondate/subordonate Centrelor de Excelență. Instituțiile de ÎPT beneficiare reprezintă cele mai importante sectoare ale economiei: construcții, transport, horticultura, viticultura și vinificație. Impactul proiectului: Tinerii și adulții își îmbunătățesc capacitatea de angajare datorită educației și formării profesionale relevante.	

**CREĂM VALOARE PENTRU ALȚII: INSTITUȚIILE ÎPT DEZVOLTĂ COMPETENȚE PROFESIONALE
RELEVANTE /CREATIVO II (faza II)**

Obiectivul general: Centrele de Excelență oferă asistență calificată în dezvoltarea, lansarea și furnizarea de cursuri de formare continuă (CFC) sau activități antreprenoriale (AA) pentru instituțiile de ÎPT, astfel încât beneficiarii să dobândească abilități relevante pentru piața muncii.

Rezultatele scontate:

1. Consolidarea capacității instituționale a Centrelor de Excelență pentru a acționa ca mentori și consultanți pentru instituții de ÎPT subordonate în procesul de elaborare și dezvoltare a cursurilor de CFC sau a AA.
2. Creșterea capacității celor 8 instituții de ÎPT subordonate de a-și îmbunătăți capacitatea instituțională generală și de a genera venituri.

Outputuri:

1. **HUB de expertiză antreprenorială** creat la Centrele de Excelență (CoE), care oferă asistență calificată pentru instituțiile de ÎPT subordonate/partenere în dezvoltarea de cursuri CFC sau activități antreprenoriale relevante pentru piața muncii. Acest HUB va implica mentorat și coaching pentru instituțiile ÎPT în dezvoltarea cursurilor de formare profesională orientate pe cererea pieței și activitățile antreprenoriale.
2. **Dezvoltarea a 8 cursuri de formare continuă (CFC) sau activități antreprenoriale (AA)** cu sprijinul HUB-ului de expertiză antreprenorială. Aceasta implică cercetări de piață pentru identificarea ideilor antreprenoriale și a cursurilor de formare necesare, urmate de dezvoltarea planurilor de afaceri și acordarea de fonduri de până la 40.000,00 EUR pentru activitățile antreprenoriale selectate.

Organizarea a 4 evenimente de networking pentru instituțiile de ÎPT, care să ducă la cel puțin 20 de noi colaborări. Evenimentele vor reuni reprezentanți ai sectorului privat, instituții publice, parteneri din proiect și ONG-uri active în domeniul ÎPT, cu scopul de a stimula colaborarea și inovarea în cadrul comunității ÎPT.

3. **Un centru/ bibliotecă digitală de resurse pentru instituțiile de ÎPT** dezvoltat. Acest centru va consolida și partaja resursele cheie, inclusiv ghiduri, cadre legale și bune practici din sectorul ÎPT, pentru a sprijini dezvoltarea și gestionarea cursurilor de CFC și AA.
4. **12 pachete de marketing și vizibilitate dezvoltate** (pentru 4 Centre de Excelență și 8 parteneri ÎPT), pentru promovarea cursurilor CFC sau AA. Acestea vor include strategii de marketing personalizate și formarea studenților ÎPT în utilizarea marketingului digital pentru promovarea activităților antreprenoriale.

Durata proiectului 48 de luni: 01.07.2024 – 30.06.2028.

Donatori: Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein /LED) și Agența Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare /SDC.

Scopul și obiectivele activității

Scopul general:

- elaborează documentația tehnică (Caiet de sarcini și Termeni de Referință) pentru achiziția unei companii IT care va dezvolta biblioteca digitală/centrul de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT;
- monitorizează procesul de dezvoltare și testare a bibliotecii digitale/centrului de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT dezvoltate de către compania IT selectată, asigurând comunicarea fluentă între CEDA, instituțiile de ÎPT și prestatorul de servicii IT.

Obiectivele specifice ale activității sunt:

- Clarificarea cerințelor tehnice și funcționale ale bibliotecii digitale/centrului de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT împreună cu CEDA și instituțiile de ÎPT.
- Elaborarea în termen de 4 săptămâni a documentației necesare pentru lansarea procesului de achiziție.
- Monitorizarea dezvoltării și testării soluției IT pe toată durata implementării (aprilie – decembrie 2026).
- Asigurarea calității și conformității produsului cu specificațiile tehnice stabilite.
- Facilitarea comunicării tehnice între părțile implicate.

Descrierea sarcinilor

- Colectarea informațiilor relevante de la instituțiile de ÎPT și CEDA privind funcționalitățile dorite ale bibliotecii digitale/centrului de resurse digitale unice în instituțiile de ÎPT.
- Elaborarea și livrarea, în termen de 30 zile de la semnarea contractului, a:
 - Caietului de sarcini;

**CREĂM VALOARE PENTRU ALȚII: INSTITUȚIILE ÎPT DEZVOLTĂ COMPETENȚE PROFESIONALE
RELEVANTE /CREATIVO II (faza II)**

- Termenilor de Referință pentru compania IT;
- Calendarului tehnic preliminar pentru dezvoltarea produsului digital.
- Participarea, la nevoie, la procesul de selecție a companiei IT.
- Monitorizarea și coordonarea lunară a progresului tehnic și a livrabilelor companiei IT.
- Verificarea prototipurilor și versiunilor test ale produsului digital, în colaborare cu CEDA și instituțiile de ÎPT.
- Suport în testarea funcționalităților și validarea calității produsului.
- Raportare lunară către CEDA privind stadiul implementării.

Produce livrate	Linie de Buget	Număr de zile
1. Caiet de sarcini 2. Termeni de Referință 3. Calendarul Tehnic de dezvoltare 4. Monitorizare, implementare și coordonare a procesului de dezvoltarea a produsului digital de compania IT 5. Rapoarte de monitorizare lunar 6. Testare funcțională și acceptanță 7. Raport final de monitorizare și recomandări	3.4.2	
TOTAL		
Cerințe privind calificarea expertului/facilitatorului/companiei:		
• Studii superioare ale expertului/specialiștilor în domenii relevante (tehnologii informaționale, inginerie software, digitalizare etc.). • Experiență demonstrată în redactarea documentației tehnice (ToR, caiete de sarcini, calendar tehnic etc.) pentru soluții IT. • Experiență în procese de monitorizare tehnică sau coordonare de proiecte digitale. • Abilități de comunicare și coordonare. • Experiență de colaborare cu instituții de ÎPT și societate civilă constituie un avantaj.		
Condiții suplimentare și plăți		
CEDA încheie cu Expertul/Agentul Economic un contract care detaliază termenii și condițiile de realizare a sarcinii precum și de remunerare a muncii.		
Remunerarea muncii		
Achitarea plăților pentru serviciile prestate se va efectua conform condițiile de plată indicate în contract și al termenilor de referință. În cadrul activității sale consultantul facilitator se angajează să respecte principiile legalității, confidențialității și a culturii diverse. Nu va permite sau încuraja discriminări de apartenență etnică sau religioasă, de limbă, convingeri, gen, sex, vârstă sau de altă natură. Va respecta reglementările de protecție a mediului înconjurător, a siguranței și sănătății publice.		

