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OFERTA FINANCIARĂ
	Nr. 
	Sarcini 
	Produse
	Perioada
	Număr de zile consultanță 

	1.
	Pregătirea materialelor pentru atelierul de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. 
	PPT, Agenda 
	decembrie 2025 - Ianuarie 2026
	0,5 zi

	2. 
	Livrarea unui atelier de elaborare a planului de eficiență energetică pentru comuna Baimaclia , cu privire la actele normative privind eficiența energetică, conceptul nZEB. 
	Raport atelier

	decembrie 2025 - Ianuarie 2026
	 2 zile 

	3.
	Colectarea și sistematizarea datelor necesare elaborării Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia.
	Date colectate
	decembrie 2025 - Ianuarie 2026
	1 zile

	4.
	Ședințe de informare și consultare a membrilor comunității a Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia
	PPT, Agenda, Draft Plan
	decembrie 2025 - Ianuarie 2026
	3 zile

	5.
	Definitivarea și structurarea Planului Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia.
	Plan Local Integrat privind Energia și Clima al comunei Baimaclia.

	decembrie 2025 - Ianuarie 2026
	1,5 zile 

	Total 
	8 zile 
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